
 

 2026 ,באוגוסט 12

 מענה לשאלות הבהרה ץקוב – 27באתר בח"א  SVEבטכנולוגית  Situ-Inקרקע -לשיקום תת 6202/50A פומבי ממוכן הכולל משא ומתןמכרז 

"(, על שינויים והבהרות, כפי החברהרותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "י, מודיעה בזאת החברה לשהנדון בהליךפוטנציאלים  ספקיםעל ידי  הבהרה שהוגשובעקבות שאלות 

מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים -ואין משום אי ,אם ניתנה ,פה-נוסח מסמך ההבהרות והשינויים שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל שיפורט להלן.

החברה יתכן ו. מובהר, כי חתום בהתאם להוראות ההליך מסמך זה להגישהמחייבים. יש  ההליךמסמך הבהרות זה מהווה חלק ממסמכי  לשאלה או להנחת השואל. משום הסכמה

 תשובה המקובלת עליה ולשם הנוחות.שאלה או לשינתה את הנוסח של חלק מהשאלות שהוגשו על מנת להתאימן ל

 .ץ נוסח מעודכן ומחייב של המכרזבמקביל לפרסום מענה זה, מופ

 

כותרת המסמך בהליך 

בו נמצא הסעיף אליו 

 נוגעת השאלה/בקשה

 (מעודכן ומחייב)נוסח 

מס' הסעיף 

במסמך ההליך 

אליו נוגעת 

 השאלה/בקשה

מעודכן )נוסח 

 (ומחייב

 מענה פירוט השאלה/בקשה

1.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
4.2.2 

ימי עבודה ממועד סיום שלב  60שלב ההקמה: תוך שישים 

 . SVEהתכנון, כפי הנראה לא יספיק עד להגעת המכונות

 ( חודשים.7) לשבעהשונה 

 ראו נוסח מעודכן ומחייב.

2.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
4.3.1 

ים מנהל פרויקט תכן הנדסי תהליכי אשר יבמבנה החברה שלנו ק

ספיקות וכדומה בנוסף  תאחראי על ביצוע תהליכי תוכנית חלוק

קיים מנהל פרויקט אשר מבצע את את כל הנדרש בשטח ע"פ 

תוכנית ההנדסית אשר התווה מנהל הפרויקט התהליכי כאשר 

ט אשר יהיה מנהל פרויק –נדרש גורם אחד 

 אחראי ניהולית על התכנון והביצוע.

 לנוסח המעודכן והמחייב. 4.3.1ראו סעיף 



 

קיים פיקוח מתמיד של מנהל הפרויקט התהליכי האם צורה זו 

 של עבודה מקובלת או שנדרש מנהל פרויקט אחד לשתי הפעולות?

3.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
5.4 

בפרויקטים מסוימים אנו עובדים עם מנהלי פרויקטים אשר הינם 

יועצים בכירים והטובים בשוק ומועסקים על ידינו בצורה קבועה 

 כנותני שירות. האם זה מקובל?

מסגרת של נותן שירות כלולה בהגדרה של 

 "מעסיק" )"באמצעות הסכם קבלנות משנה"(.

4.  
הזמנה  –מסמך א' 

 להציע הצעות
6.4 

מועד הודעה על  – למציע כשיר מועד זכאות בגין הגשת ההצעה?₪  20,000מה מועד קבלת התשלום ע"ס 

מועדי תשלום לפי הקבוע  תוצאות המכרז.

 בהסכם.

5.  

נוסח  –( 1.1מסמך א)

מכתב רואה חשבון 

 מבקר

 

נבקש לאשר כי לצורך עמידה בדרישת מחזור ההכנסות ניתן יהיה 

להציג אישור רואה חשבון המבוסס על הדוחות הכספיים 

, וזאת מאחר שהדוחות הכספיים 2024-ו 2023המבוקרים לשנים 

 .טרם בוקרו 2025לשנת 

חשבון או אישור רואה /ה וללחלופין ניתן להוציא הצהרת הנה

 .אבל לא על מספרים מבוקרים 2025לשנת 

( תוקנו לשנים 1.1למכרז ומסמך א) 5.5סעיף 

 .2024-ו 2023

 ראו נוסח מעודכן ומחייב של המכרז.

6.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.1 

ימי עבודה ממועד אישור  60לא ניתן להקים מערכת טיפול עד 

חודשים, ועוד  4-תכנית השיקום, ייצור מערכת מחו"ל לוקחת כ

 8-כחודשיים לשילוח. מבקשים לשנות משך זמן הקמה בפועל ל

 חודשים.

 לעיל. 1ראו מענה לשאלה מס' 

7.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.2 

, באחריות הקבלן לברר אילו 2.2כאמור בסעיף  אילו היתרים ואישורים נדרשים?

 היתרים ואישורים נדרשים ולקבלם בהתאם.



 

 להסכם. 3.3.1ראו גם סעיף 

8.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.1 

 5 –מבקשים  י"ע אינם מספיקים. 60 –זמן העמדת המערכת 

חודשים. חלק מהמערכות מיוצרות בחו"ל, כולל הובלה ימית 

 חודשים. 5ושחרור ולכן נדרש מינימום 

 לעיל. 1ראו מענה לשאלה מס' 

9.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.4.2 

האם עקירת עצים פרט לשיטה מכחילה מותרת והאם יש לקחת 

 עצים חלופיים?של בחשבון גם נטיעה מחדש 

 נושא העצים הוא באחריות החברה )המזמין(.

10.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.4.3 

האם ניתן לסגור את  –תעלות הולכת צנרת במשטחי אספלט 

 ללא יציקת אספלט חדש? ,מצעיםבתעלות ההולכה בקרקע ו

 .תכסית שנחפר תו סוגלסגור באויש 

11.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.4.3 

האם בשטח המערבי המכוסה כולו באספלט ניתן לבצע צנרת 

 ?הולכה עילית, כאשר תובטח כניסה ויציאה לשטח זה

  עילית. צנרת הולכהניתן. אין להניח לא 

12.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.4.7 

מעטפות/מבנים נדרש? האם כלוב מתכת וגג איזכורית אילו 

 מספקים?

הנושא באחריות הקבלן. אין דרישה ספציפית 

 למבנים שמטרתם להגן על מערכת הטיפול.

13.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
2.8 

מגיש ההצעה יוכל לבחור את שיטת הטיפול באוויר העדיפה על פי  

או שיש דרישה פחם פעיל או במחמצן קטליטי?  –שיקול דעתו 

 לסוג טיפול?

על מגיש ההצעה לבחור בשיטת טיפול באוויר 

 הנשאב ולהציגה בתכנית השיקום העקרונית. 

 למכרז. 6.10.1.3סעיף תיקון לראו 

החברה תתרשם מהשיטה שנבחרה כחלק 

מהתרשמות מתכנית השיקום העקרונית לפי 

 .1אמת מידה 



 

14.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
3.1 

תקופת ההפעלה יכול שתוארך או תקוצר  שנים במידה והשיקום לא הסתיים? 4מה קורה בתום 

בהוראת החברה והמשרד, כתלות באפקטיביות 

 הטיפול.

 למפרט העבודות. 3.2ראו סעיף 

15.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
3.4.5 

אין נכון למועד זה לפי מידע שנמסר מתע"א,  מיהו הגורם הרלוונטי שמולו נדרש להתנהל בצריכת החשמל?

 באפשרות תע"א לספק חשמל לפרויקט. 

 ה שלהתקנההתחברות ו/או ההבאה, הנושא 

א וה ,מקור אנרגיה לטובת ביצוע העבודות

 יות הקבלן.רבאח

 למפרט העבודות. 2.4.4-ו 1.4.4פים ראו סעי

16.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
3.4.7 

לשם רציפות העבודה באתר. חישוף נדרש   מדוע נדרש חישוף עונתי לאחר ההקמה?

ביצוע חישוף לא יגביל את המשך -במקרה שאי

)גישה/תיקון בעיות/ניטור וכד'(  פההפעילות הרצי

 לא יידרש חישוף. –

17.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
3.4.11 

 עד לשביעות רצון החברה והמשרד.  יידרשו? סקר וידוא ניקיון כמה סבבי תיקון דו"ח

18.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
3.4.12 

לא ניתן להעריך. כמות הישיבות תהיה לפי  מהי כמות הישיבות המקסימלי הנדרשת לתמחור? 

 הצרכים.

19.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
3.9.2 

האם המערכת בסיום הטיפול חוזרת לקבלן המפעיל או שייכת 

  לחברה לשירותי איכות הסביבה?

 המערכת חוזרת לקבלן.



 

 העבודות )שלב הפינוי(.למפרט  4ראו סעיף 

20.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
3.12 

יש להפעילה מחדש ולמדוד את ריכוזי "...  – אפקט ריבאונד

מדידות בהפרש של  2הגזים המזוהמים תוך ביצוע של לפחות 

  שבועיים".

או מדידות באמצעות  TO-15הכוונה לדיגום באמצעות קניסטר 

PID? 

 וגם TO-15דיגום באמצעות קניסטר  יש לבצע

 .PIDמדידות באמצעות 

21.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
4.1 

האם נדרש לשלוף צנרת הולכה  האם נדרש לשלוף שוחות?

   טמונה?

הקידוחים ימולאו בבטון באופן שיבטיח היעדר 

קרקע. השוחות תישלפנה ה-חללים בתת

 תושב כפי שהייתה במקור. והתכסית

 יש לשלוף צנרת הולכה אופקית ולהשיב את

 התכסית כפי שהייתה במקור.

 למפרט העבודות. 4.1ראו סעיף 

22.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
5.5 

ותת לחץ בבארות הניטור. מהי כמות בארות הניטור  PIDמדידת 

  האם בארות הניטור מחוברות למניפולד? הנדרשת?

מה כוונת הקבלן בבארות ניטור? הקבלן יהיה 

שאלות רשאי להבהיר את שאלתו בסבב הבא של 

 הבהרה.

23.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
7.1 

על פי דרישות המשרד להגנת הסביבה בדיגום ארובות של מערכות 

SVE  בתחנות דלק נדרש גם דיגום של בנזן ולא רקTOC. 

 אכן. יש לבצע גם דיגום של בנזן.

24.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
8.1 

מוודאים, האם סקר  םסקרי 3אם מדובר על הערכה בלבד של 

  רביעי ישולם בהתאם?

 כן.



 

בטבלת טופס  12ראו עמודה אחרונה לשורה 

 הצעת המחיר.

25.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
9.3 

יגדיל את תדירות של המשרד להגנ"ס במידה ורכז איכות אוויר 

 דיגומי הארובה, על מי יועמסו העלויות של הדיגומים? 

 בפועל.תשולם תמורה לפי כמות הדיגומים 

מובהר, כי דיגום משמעתו דיגום של כלל תתי 

המערכות, ומספר דיגומים של מספר תתי 

מערכות ייחשב לדיגום אחד לצורך תשלום 

 התמורה.

26.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
9.3 

פה כן מצוין כי נדרש לבצע אנליזת בנזן  7.1בשונה מסעיף 

 לארובה. מבקשים הבהרה. 

 ל.לעי 23ראו מענה לשאלה מס' 

27.  
מפרט  –מסמך ב' 

 העבודות
9.9 

המתבצעות אחת לחודש הם עם מכשיר מכויל של  PIDבדיקות 

 ולא ע"י מעבדה מוסמכת? ,הקבלן

המכשיר צריך להיות מכויל בתוקף על ידי 

מעבדה מוסמכת. כמו כן, נדרש לבצע בדיקת 

כיול ביום ביצוע הבדיקה. הכול, לפי הנחיות 

 המשרד להגנ"ס.

28.  
דו"ח  –( 1מסמך ב)

 פיילוט
 

ישנה אי בהירות בנוגע למסקנות  – בנוגע למסמך הפיילוט שבוצע

אנו מבקשים לאשרר כי ההמלצה הינה  .רדיוס ההשפעה והספיקה

 5.5מק"ש לבאר שאיבה אשר תאפשר רדיוס השפעה של  15אכן 

 מטר בתחתית. 3של  ץוקטע מחור 3מטר בהנחה של צינור באר ''

 .מחייבת בפיילוט אינה ההמלצ

 למפרט העבודות. 1.2.3ראו סעיף 

29.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 2ש' 

במידה ויותקנו שתי מערכות מבקשים לפצל את הסעיף לאספקה 

ולהוסיף סעיפים נוספים של הקמת  Iוהקמת מערכת טיפול 

 .IIמערכת טיפול 

 הבקשה נדחית.



 

בין אם היא  –יש לתמחר את כל מערכת הטיפול 

מערכת -תתאם היא מפוצלת לאחודה, ובין 

 .IIמערכת טיפול -תתול Iטיפול 

30.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 4ש' 

מ'. האם  1בהצעת המחיר רשום "התקנת שוחת בטון בקוטר 

מ'. האם ניתן במקרים אשר למשל  1חייבים שהשוחות יהיו 

 60שוחות של  2-מ' להשתמש ב 1כאשר דגימה כפולה במקום 

 ס"מ וכדומה?

השורה תוקנה. אין מגבלת קוטר. ניתן להתקין 

יותר שוחות בקוטר קטן יותר, או פחות שוחות 

 בקוטר גדול יותר. הכול לפי צורך.

 ראו נוסח מעודכן ומחייב.

31.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 4ש' 

ס"מ.  60-לא רואים סיבה מוצדקת להתקנת שוחה הגדולה מ

 טון. 12.5בפיילוט הותקנו שוחות מבקשים לציין את תקן השוחה. 

 לעיל. 30ראו מענה לשאלה מס' 

32.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 6ש' 

" טמונה, ובסעיף נוסף 2מבקשים לפצל את הסעיף לפריסת צנרת 

פריסת צנרת עילית זאת במידה ויש אפשרות לפריסת צנרת 

 עילית.

צנרת אין להניח לעיל.  11ראו מענה לשאלה מס' 

  עילית. הולכה

33.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 8ש' 

מכיוון שמחיר הסולר אינו מפוקח ומחירו משתנה כל חודש, נדרש 

 להצמיד לשינויים חודשיים במחיר הסולר.

 להסכם. 7.6.10.1סעיף הוסף 

34.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 8ש' 

דלק או  תיהאם קיים מנגנון הצמדה לדלק במידה ותהיה עלי

 הורדה במחירי הדלק?

 לעיל.מענה לשאלה הראו 

35.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 10ש' 

כן נא לציין את  ולהוסיף אנליזת בנזן לתמחור, כמ –דיגום ארובה 

 מס' החזרות הנדרשות.

 לעיל. 23הסעיף תוקן. ראו גם מענה לשאלה מס' 

 אין צורך בחזרות.



 

36.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 13ש' 

לא ניתן להגיע לעומק מי תהום באמצעות מכונת קידוח בדחיקה 

 .SPTישירה. נדרש דיגום עם מכונה קידוח בשיטת 

 השורה תוקנה. 

 לנוסח המעודכן והמחייב. 8.2.1ראו סעיף 

37.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 13ש' 

 באומדן.לא מדובר במגבלה, אלא  ימים מדוע ההגבלה? 51מדוע רשום 

  לטופס הצעת המחיר. 5ראו ס' 

38.  
טופס  –מסמך ג' 

 הצעת המחיר
 בטבלה 18ש' 

האם ניתן להשאיר את צינורות ההולכה בקרקע או נדרש לשלוף 

 אותן?

 לעיל. 21ראו מענה לשאלה מס' 

39.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
3.3.1 

 אלו היתרים ורשיונות נדרשים? 

 האם נדרש היתר בניה?

 לעיל. 7לשאלה מס' ראו מענה 

ניתן יהיה לקבוע האם  תכנון מפורטלאחר קבלת 

יש צורך בהיתר בניה. ככל וכן, היתרי בניה ינתנו 

 על ידי הוועדה למתקנים ביטחוניים )ולמ"ב(.

40.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
4.1.2 

מבקשים להאריך את תחילת ביצוע העבודות לשבועיים ולא 

 חמישה ימים כפי שמצוין. 

 מקובל.

41.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
4.3.1 

מבקשים להכניס הסתייגות שעיכובים כתוצאה מגילוי זיהום 

מציאת עדשת דלק במי או  במוקדים נוספים, גידול בשטח הטיפול

 לא יגררו פיצויים או עלויות נוספות על הקבלן הזוכה. ,התהום

הבקשה ככל שהכוונה להכרה בכוח עליון, 

 מתקבלת חלקית.

 להסכם. 4.3.1.1תיקון לסעיף  ראו

42.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.1 

ייתכן וכניסה לא תאושר לעובדים ספציפיים.    האם מורשי כניסה אפשרית לקבלנים מכל הלאומים?

הנ"ל כפוף לאישורי מחלקת הביטחון של 

 רש"ת/תע"א.



 

43.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.1.2 

יהיו דרך השער הראשי האם הכניסה והיציאה לצורכי עבודות 

 שכרגע סגור?

 כניסה ויציאה יהיו דרך שער בח"א.

44.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.1.10 

מבקשים להסיר מהקבלן את האחריות לתקינות ונזקים של דרכי 

הגישה לאתר. האתר לא מתוחזק ולא שמיש במשך שנים רבות 

 ואין שום הצדקה שנזק כלשהו לתשתית קיימת יושת על הקבלן. 

 הבקשה נדחית.

45.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.5.1 

מכיוון שעלויות אספקת חשמל בעזרת גנרטור צפויות להיות 

גבוהות ביותר, שיגיעו למיליונים רבים ובנוסף יש לקחת בחשבון 

זיהום אויר ורעש, נבקש לשקול להחריג את נושא אספקת 

 מכרזים: 2-החשמל, או לחילופין להפריד ל

 . הקמה והפעלה.1

 . אספקת חשמל.2

 הבקשה נדחית.

46.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.6 

לא ייתכן שאחריות של  .דורשים להסיר את אחריות הניקוז

התקנת תעלות ניקוז ומתקנים מתאימים אשר יימנעו מפגעי 

 . SVEהצפות מים קשורים למכרז שיקום קרקע באמצעות 

 נוסח הסעיף שונה.

כתוצאה  יש לשים לב שתקלות במערכת הטיפול

 מניקוז לקוי הן באחריות הקבלן.

47.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.7.7 

הקבלן יוודא שכל צנרת התהליך, החיווט וכו' אינם נגישים 

מבקשים להסיר את המילה וכו' ולכתוב שחיווט חשמלי  - לציבור

שצנרת  מניעהאין ואו צנרת דלק/גז ימוגנו על פי החוק והתקנות. 

 אוויר תהייה חשופה.

 נוסח הסעיף שונה.

 



 

48.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.8.1 

האם בעת ביצוע העבודה צפויה הפרעה מקבלנים אחרים אשר 

 מטעם המזמין. האם ניתן לפרט?

באתר צפויות עבודות של קבלן מטעם תע"א 

ולפיכך כל פעילות תתואם וכפופה לאישור מנהל 

 העבודה של תע"א.

להסכם  5.1.6, 3.4.3, 3.4.2ראו סעיפים 

 ההתקשרות.

49.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.8.3 ,5.8.4 

א. האם גזם או חול נקי צריך לפנות לאתר מורשה או שניתן 

 ?להכניס לשקי ענק להזיזם למקום כלשהוא באתר

ב. האם ניתן להשתמש בחול נקי או באספלט לצורך מילוי חוזר 

 ?של אותה התשתית

א. קרקע הנחפרת באתר נדרשת בדיגום ערמה 

ופינויה לאתר מתאים. קרקע נקייה, ניתן 

להשאיר באתר )לשפוך באזור חשוף וליישר(, יש 

 צורך לפנות את הגזם לאתר מורשה. 

 ב. כן. 

50.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.8.3 ,5.8.4 

סן חהאם חול מזוהם ע"פ דגימה יפונה לאתר מורשה או שניתן לא

ענק ולטפל בהם עד כמה שניתן ולפנות פעם החודש ולא כל בשקי 

 ?יום כפי שרשום

אם קיים אזור מתאים שאינו מגביל את העבודה 

ניתן לערום על גבי ניילון )ולכסות  –בשטח האתר 

במידה וצפויים גשמים( ולפנות בפרק הזמן 

  .המותר ע"פ נהלי המשרד להגנ"ס

51.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.8.3 

כיסוי החירוץ יעשה  ,לאחר חירוץ שטח לצורך הכנסת צנרתהאם 

ע"י אספלט, חירוץ  אכלומר חירוץ אספלט ימול. באותו סוג חומר

האם ניתן לערבב בתנאי שהחומרים  ?ע"י אדמה אבאדמה תמול

 ?נקיים ואינם מזוהמים

 .בלבד למלא באותו חומר שהוצא יש

52.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.13.1 

יבצע חפירה וחלק מהאדמה  הקבלןבסיור הקבלנים נאמר כי 

המזוהמת יוצא לאתר הטמנה. לאחר מכן תוחזר אדמה חליפית. 

 החפירה תמולא בחומר חרסיתי בהידוק רגיל.



 

האם קיימת ודאות כי האדמה החליפית תהיה אטומה דייה או 

 ?CLSMשכבת דקה של   יש לבצעשלחלופין 

53.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.12.1 

נאמר בסיור שכל ההוצאות בנוגע לשירותי השמירה של 

תע"א/רש"ת ינוהלו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה. נא 

הסירו את הדרישה שתשלומים עבור השמירה ישולמו על ידי 

הקבלן ויוחזרו לו על ידי החברה "גב אל גב" בכפוף להגשת 

 אסמכתא. 

 הבקשה נדחית.

54.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
5.12.1 

האם במהלך ביצוע הקידוחים יהיה ניתן להשאיר ציוד ומכונת 

  קידוח תחת השמירה של תע"א/רש"ת?

תע"א או רש"ת אינם שומרים על הציוד ואינם 

אחראים לו. לצד זאת, מצב הדברים הוא 

 שהאתר מגודר ושמור בכללותו ע"י רש"ת/תע"א.

55.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
8.5 

החל  9או לשנות בסעיף  10-ו 9להוריד סעיפים  8.5.1בטבלה 

 .חודשים איחור 6-החל מ 10משבוע איחור ובסעיף 

 נוסח הסעיפים שונה.

56.  
הסכם  –מסמך ד' 

 התקשרות
8.5 

 5סעיף מבקשים לשנות החל משבוע איחור, סעיף  8.5.1בטבלה 

 לשנות לאחרי קבלת תוצאות דיגום ארובה.

 נוסח הסעיף שונה.

57.  
הסכם  –ד' מסמך 

 התקשרות
7.5 

יכולים לכסות  3-ו 2, 1מתוך סעיפים  50%כיצד מקדמה של 

+ עבודת קידוח של  SVEעלויות של מקדמה לספקי מערכות 

-מאות מטרים + עבודות בינוי. מבקשים להגדיל את המקדמה ל

 . 6-1מכלל הסעיפים שקשורים בעבודת ההקמה קרי סעיפים  50%

 הבקשה נדחית.

-6מועד זכאות לתשלום שונה בסעיפים עם זאת, 

 לטבלה לחודש ביצוע מאושר. 4

58.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

1 

 .0.7%-נבקש לעדכן פרומיל ל – שורה רביעית .1

במקום המילים: "מכל סיבה שהיא"  –שורה אחרונה  .2

 נבקש לכתוב: "כתוצאה מרשלנות המבוטח".

 הבקשה נדחית. .1

 נדחית.הבקשה  .2



 

59.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

2 

שורה שלישית, נבקש  למחוק את המילים: "ויציאת  .1

 המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות".

 .3יש לשנות לספרה  7שורה רביעית, במקום הספרה  .2

 .הבקשה נדחית .1

 .הבקשה מתקבלת .2

60.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

3.1 

שורה שניה נבקש למחוק את המילים: "וכל גורם או בעל  .1

 זכויות... טרם קרות מקרה הביטוח".

לאחר המילים: "הנקובה   פסקה שניה, שורה אחרונה, .2

בפוליסה" נבקש לכתוב: "על אף האמור לעיל, תגמולי 

 יועברו ישירות למבוטח".₪ מיליון  1ביטוח בסך של עד 

לאחר המילים: "אי תשלום פרמיה" פסקה שלישית,  .3

נבקש להוסיף: "ו/או הפרת חובת הגילוי ו/או החמרת 

 .הסיכון"

פסקה אחרונה, נבקש להוסיף בסוף השורה: "בכפוף  .4

 להסכמת המבטח".

 .הבקשה נדחית .1

 .הבקשה נדחית .2

 .הבקשה נדחית .3

 .הבקשה נדחית .4

61.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

3.4 

 .הבקשה מתקבלת 'ביטוח כל הסיכונים' נבקש לרשום: "ביטוח אש מורחב". במקום

62.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

3.5 

. תשומת הלב לאמור בסיפא של הבקשה נדחית למחוק. נבקש

הסעיף לעניין הזכות שלא לערוך ביטוח זה בכפוף 

 לכך כי כל העבודות מבוצעות באתר העבודות.



 

63.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

3.6.1 

 .הבקשה מתקבלת  .אלש"ח 500-נבקש לעדכן גבול אחריות ל

64.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

3.6.3 

פסקה ראשונה נבקש למחוק  -ביטוח כל הסיכונים .1

 "רעידת אדמה, סיכוני טבע" 

 500גבול האחריות ל פסקה שניה, נבקש לעדכן את  .2

  .אלש"ח

 .הבקשה מתקבלת .1

 .הבקשה מתקבלת .2

65.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

3.11 

שורה שניה, נבקש למחוק את המילים: "וכן כלפי יועצים וגורמים 

 אחרים באתר...לטובת המבוטח".

 .הבקשה נדחית

66.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 ביטוח(הוראות 

4 

ימים מועד  7שורה ראשונה, נבקש למחוק את המילים: " .1

 החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה".

שורה רביעית, לאחר המילים: "העבודות הקבלניות"  .2

 נבקש להוסיף: "על פי דרישת מבקש האישור".

 .הבקשה מתקבלת .1

 .הבקשה מתקבלת .2

67.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

7 

פסקה שניה, שורה שניה, במקום המילה "מתחייב" נבקש 

 לרשום: "רשאי".

 .הבקשה מתקבלת

68.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

8 

שורה שניה, נבקש למחוק את המילים: "וכן יועצים  .1

 .וגורמים אחרים.. מקביל לטובת המבוטח("

בהמשך שורה שישית, יש למחוק את המילים: "וכן  .2

 .מאחריות לאבדן או נזק"

 .הבקשה נדחית .1

 .הבקשה נדחית .2



 

69.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

9 

שורה ראשונה, לאחר המילה "מיד" נבקש  להוסיף: "לאחר 

 שיוודע לו".

 הבקשה מתקבלת.

70.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

11 

 .הבקשה מתקבלת נבקש למחוק. 

71.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

12 

 .הבקשה נדחית נבקש  למחוק )לא ישים, הסכמים כבר חתומים(. –פסקה שניה 

72.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

13 

נבקש למחוק את המילים: "ו/או מפקח/מנהל הפרויקט ו/או 

 מזמין העבודות".

יובהר כי לעניין גופים אלו  ,אולם .הבקשה נדחית

 .סעיף זה לא יחול בגין אחריותם המקצועית

73.  

הסכם  –מסמך ד' 

 –התקשרות )נספח ג' 

 הוראות ביטוח(

15 

נבקש להוסיף בסופו: "על אף האמור בסעיף זה, אי המצאת 

 10אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 

ור לקבלת אישור הביטוח ימים ממועד בקשת מבקש האיש

 כאמור.

 14-ל 10בכפוף לתיקון הספרה  הבקשה מתקבלת

 יום.

74.  

הסכם  –מסמך ד' 

 – 1התקשרות )נספח ג'

אישור קיום ביטוחים 

ביטוח עבודות  -

 קבלניות / בהקמה(

 

כל  -מבקשים לבטל את הדרישה לביטוח לעבודות קבלניות 

 הסיכונים מאחר ואין מדובר בעבודה קבלנית.

  .הבקשה נדחית



 

75.  

הסכם  –מסמך ד' 

 – 1התקשרות )נספח ג'

אישור קיום ביטוחים 

ביטוח עבודות  -

 קבלניות / בהקמה(

 פרק הרכוש

 .345נבקש להסיר קוד  .1

נבקש   –הרחבת רכוש סמוך+ רכוש עליו עובדים  .2

 ₪. 400,000מינימום  10% -ל לשנות 

מסכום הביטוח  10%נבקש לשנות לעד  –פינוי הריסות  .3

  .₪ 500,000מינימום 

מסכום  10% –נבקש לשנות ל  –הוצאות תכנון ופיקוח  .4

 ₪. 200,000הביטוח מינימום 

 מסכום הביטוח. 10%-נבקש לשנות ל –שכ"ט אדריכלים  .5

-יש לשנות ל –רכוש בהעברה ורכוש מחוץ לחצרים  .6

400,000 .₪ 

נבקש לשנות  –נזק ישיר מתכנון/עבודה/חומרים לקויים  .7

 ביטוח.מסכום ה 10%-ל

-נבקש לשנות ל –שינויים ותוספות על ידי רשויות  .8

300,000 .₪ 

 .הבקשה נדחית .1

  .הבקשה נדחית .2

 .הבקשה מתקבלת .3

 .הבקשה מתקבלת .4

בכפוף להוספת  הבקשה מתקבלת .5

  .₪ 200,000"מינימום  המילים:

 .הבקשה מתקבלת .6

 .הבקשה מתקבלת .7

 .הבקשה נדחית .8

76.  

הסכם  –מסמך ד' 

 – 1התקשרות )נספח ג'

קיום ביטוחים  אישור

ביטוח עבודות  -

 קבלניות / בהקמה(

 פרק צד ג'

-נבקש לשנות ל –נזק עקיף מתקנים תת קרקעיים  .1

1,000,000 .₪ 

 ₪. 1,000,000-נבקש לשנות ל –רעידות והחלשת משען  .2

 .הבקשה נדחית .1

 .הבקשה נדחית .2

77.  

הסכם  –מסמך ד' 

 – 1התקשרות )נספח ג'

אישור קיום ביטוחים 

 חבות מעבידים

 .הבקשה מתקבלת )לא רלוונטי(. 344נבקש להסיר קוד 



 

ביטוח עבודות  -

 קבלניות / בהקמה(

78.  

הסכם  –מסמך ד' 

 – 1התקשרות )נספח ג'

אישור קיום ביטוחים 

ביטוח עבודות  -

 קבלניות / בהקמה(

פירוט 

 השירותים

  .הבקשה מתקבלת .088, 067, 040, 038, 027נבקש למחוק קודים 

79.  

הסכם  –מסמך ד' 

 – 2התקשרות )נספח ג'

אישור קיום ביטוחים 

 ביטוחי חבויות( –

פירוט 

 השירותים

 .הבקשה מתקבלת .088, 067, 040, 038, 027נבקש למחוק קודים 

  כללי  .80
 ישלחו לספקים הרשומים. WORDקבצי  (.1.2( ומסמך א)1של מסמך א) WORDנבקש לקבל קבצי 

 בקבצים.הרשום לשנות את המלל  אין

 הדוח ישלח לספקים הרשומים. מבקשים לקבל דוח חקירת מי תהום.  כללי  .81

 ישלח לספקים הרשומים. של מפות הזיהום באתר. GISמבקשים לקבל שכבות   כללי  .82

  כללי  .83
 ביצוע בדיקות באתר. 12הוסף פרק  האם ניתן לערוך דיגום בשטח האתר לטובת הכנה של ההצעה.

 ראו נוסח מעודכן ומחייב.

  כללי  .84

אינצ' אשר  2המכרז מאפשר התקנת בארות טיפול בקוטר האם 

 6יהיו מותקנות כצמד בארות לשני עומקים יחד באותו הקדח של 

 אינצ'.

ניתן להשתמש בצנרת בקוטר המפורט בהנחיות 

 .להגנ"ס המשרד



 

  כללי  .85

 SVE -בנוגע לטיפול במרכיבים מוכלרים כטיפול משלים ל

כיוון שאין וודאות מלאה כי אכן יהיה צורך בטיפול משלים זה    -

עבור כל האתר או חלקים ממנו, וכיוון שלטיפול זה עלויות 

משמעותיות, אנו מבקשים להוסיף סעיף במכרז עבור טיפול 

משלים במוכלרים לפי יחידת ספיקה שתוגדר מראש. כך, ככל 

 .לא יחויב –ש ויידרש טיפול יחוייב הסעיף וככל ולא יידר

להיערך לטיפול מלא  הקבלןהבקשה נדחית. על 

 ., לרבות מרכיבים מוכלריםבאוויר הנשאב

 

 

_________________ _________________ _________________ 

 הספקחתימה וחותמת  הספקשם  תאריך

 


